

**החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ (להלן: "החברה")
מכרז פומבי מס' 10 / 2019
לתכנון רישוי וביצוע מבנה למשרדי מנהל הנדסה בבית שמש**

החברה מבקשת בזאת לפרסם הודעה על דחיית מועדים ושינויים שחלו במכרז שבכותרת כדלקמן:

1. היקף הפרויקט השתנה (גדל) ועל כך יפורסם מסמך הבהרה מפורט באתר החברה ביום 6/1/2020 מסמך זה יכלול התייחסות לעדכון בתכולת הפרויקט, היקף הפרויקט, תנאי הסף לרבות סיווג קבלני ותנאים נוספים.
2. יתקיים סיור קבלנים נוסף (חובה) ביום 12/1/2020 בשעה 13:00 מודגש כי מי שהשתתף בסיור הקבלנים אינו חייב להשתתף בסיור הקבלנים הנוסף.
3. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה והוא יחול ביום ה', 23/1/2020, בשעה 12:00 כמפורט במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה www.kbsh.biz

החברה העירונית לפיתוח בית שמש