

10/06/2021

מכרז פומבי מס' 02/2021 להתקשרות בהסכם מסגרת

לביצוע עבודות פיתוח, סלילה ותשתיות

שינוי תנאי סף ועדכון מועדים

בשם החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ הרינו להודיע על שינויים שבוצעו במסמכי המכרז כדלקמן:

• **סעיף 5.2 יתוקן למהלך ארבע שנים אחרונות : 2017,2018,2019,2020**
"המציע בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח, בביצוע עבודות פיתוח, סלילה ותשתיות, לרבות אחזקת תשתיות או שיקום של תשתיות, שהיקפן הכספי המצטבר היה לפחות 30,000,000 (שלושים מיליון ₪ ללא מע"מ) עבור גופים ציבוריים, ושהושלמו במהלך ארבע (4) השנים הקודמות לשנת הכספים בה מתפרסם מכרז זה קרי השנים 2017-2020 (כולל)"

• **סעיף 5.3 יעודכן כך שנדרש להוכיח מחזור כספי בשנים 2017, 2018, 2019, כדלקמן:**
"המציע בעל מחזור כספי (הכנסות לא כולל מע"מ) בסכום של 10,000,000 ₪ לפחות לשנה, בכל אחת מהשנים 2017, 2018 ו-2019. כמו כן, אין למציע הערת "עסק חי" בדוח הכספי לשנת 2020".*
* לגבי שנת 2020 ניתן להסתמך על דו"ח שאינו מבוקר.

• לאור עדכון תנאי הסף הקבועים בסעיפים 5.2 ו-5.3 למסמכי המכרז, כמפורט להלן במסמך זה, יעודכנו מועדי ההליך המכרזי כדלקמן:

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ידחה ליום 20.6.2021 בשעה 12:00

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז ידחה ליום 24.6.2021 בשעה 13:00

לא חל שינוי בתוקף ערבות השתתפות.

מעבר לאמור לעיל, אין שינוי בתנאי המכרז. החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לפרסם הבהרות ושינויים נוספים.
יש לצרף מכתב זה למסמכי המכרז שתוגש בעת חתימת החוזה, כשהוא חתום על ידי המציע וזאת לאישור כי המכתב התקבל אצל המציע, הובן ונלקח בחשבון בעת הכנת הצעה.

בכבוד רב,

זאב לכוביצקי, עו"ד