

שלבי ביצוע:

א בניית קירות תומכים לפי פרט 01-קבלן ראשי

ב ביצוע פח מוטמן כולל מעטפת - קבוצת אלון

ג מילוי חוזר של חול ומשטח בטון- קבלן ראשי

חלופה 1



שלבי ביצוע:

א בניית קירות תומכים לפי פרט 01-קבלן ראשי

ב ביצוע פח מוטמן כולל מעטפת - קבוצת אלון

ג מילוי חוזר של חול ומשטח בטון- קבלן ראשי

חלופה 2

תפוצה	תאריך
דגם	
רבנא	
אלבל	
מגמה	
יועץ קרקע	
מגם	
יועץ חשמל	
יועץ תנועה	
ביב מגמה	
ביב חשמל	

המבצע אחראי לבדיקת המידות והתאמתן במקום . על המבצע להודיע למתכנן על כל סטיות אי אי התאמה לפני הביצוע. אין לקבוע גדלים על ידי מדידה בשרטוט. המתכנן הינו הבעל הבלעדי של תכנית זו.

פרוייקט

אחיסמך
גני ילדים

אדר. ג. גור

נושא

פרט 018 -
נישה לאשפה טמון
5 מ"ק

○ לעיון ○ לאישור ○ למכרז ● לביצוע

גיליון	עדכון	קנה מידה
2500-018	0	1:25
קובץ	**תאריך**	**מס עבודה**
018	01.02.2018	2500

ביקור	אדריכל אחראי

עמיאל הולץ אדריכל עוש
רח' ניקנור 38 , ירושלים
טל' 02/6799321 פקס' 02/6799421
Email :a-holtz@013.net.il