

הערות לביצוע הנחת רשתות

1. סידור הרשתות המופיעה בתכנית הוא סידור עקרוני
על המבצע להשלים רשתות במקומות שבתכנית לא צויין
עם חפייה כמופיע בפרט חפיית רשתות.
2. בהיות והסידור הוא עקרוני צריך לודא שרשתות הבולטות
לפירים או חדרי מדרגות או למפלסים נמוכים יחתכו בהתאם
3. למרות שהסידור הוא עקרוני אין לשנות את כיוון פריסת הרשתות.
4. רשת עליונה משלימה תבוצע בין הרשתות העיקריות כולל חפיית.

פרט חפיה בין רשתות







התכנית רינה לביצוע לאחר ובהתאם לקבלת ההיתר כחוק

על הקבלן לבדוק את כל המידות ולהודיע
למהנדס המתכנן על אי התאמה.

מס	תאריך	שינוים			

גרסה	תאריך	מהדורה	הערה		
	05/12/20		אדריכל רינו שטרן		
	05/12/20		מהנדס		

מס	הערות

שם הפרויקט	מגוננות יום מגרש 402		מס פרויקט
מס	שם התכנית תכנית רצפה תחתונה רשת עליונה		מס מהדורה
12'			
	שם		
שרטט		חתימה	מא בטון
תכנן			ב-30
			כנים
ביקר			
מנכ"ל			תאריך
מעמד התכנית	לעיון	לביצוע	לאישור	למסירה
תאריך				

תכנון ויעוץ הנדסי
מהנדסים ENGINEERS
רח' אלעזר 20 ת.ד. 02-6794304 פקס 02-6794644 טלפון 02-6794373
e-mail: dov@dukhifer.co.il
K.E.M.T ENGINEERS LTD
20 ELAZAR ST.
TALPIOT, JERUSALEM
TEL: 02-6794373 FAX: 02-6794644 MOBIL 02-6794373