

הערות לביצוע הנחת רשתות

1. סידור הרשתות המופיעה בתכנית הוא סידור עקרוני על המבצע להשלים רשתות במקומות שבתכנית לא צויין עם חפייה כמופיע בפרט חפיית רשתות.
2. בהיות והסידור הוא עקרוני צריך לודא שרשתות הבולמות לפירים או חדרי מדרגות או למפלסים נמוכים יחתכו בהתאם
3. למרות שהסידור הוא עקרוני אין לשנות את כיוון פריסת הרשתות.
4. רשת עליונה משלימה תבוצע בין הרשתות העיקריות כולל חפיית.

פרט חפיה בין רשתות







התכנית הינה לביצוע לאחר ובהתאם לתכנית הריתוך כחוק

על הקבלן לבדוק את כל המידות והנתונים
למהנדס המתכנן על אי התאמה.

מס	תאריך	שינוים			
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

גרסה	תאריך	מהדורה	הערה			
	05/12/20		אדריכל בינוי ופרקים			
	05/12/20		מתי פרוטוכיל			

מס	הערות
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

שם הפרויקט	מגוונות יום מרגש 402		שם מרכיב
מס'	3ב	שם התכנית	תכנית הקרה +3.60 רשת עליונה
		שם מהדורה	
שרטט		תחילה	סוג בטון
תכנן			ב-30
			הנדס
בינה			
מוביל			תאריך
מעמד התכנית	לביצוע	לאישור	לפיקוח
תאריך			

חכנון ועוץ הנדסי
מהנדסים (ENGINEERS) ראשון 8 מלחיה - ירושלים
02-6794343 פקס 02-6794344 טל 02-6794346 רח' אלטרמן
e-mail: dov@eisenpfeffer.co.il
E.E.K.T ENGINEERS LTD
HAZAHAV 7
TALPIOT JERUSALEM
TEL:02-6794343 FAX:02-6794344 MOBIL:02-6794373